

江西省高速集团南昌东管理中心 2019 年桥梁航标 养护工程第二次询比采购补遗书（第 001 号）

各供应商：

根据《江西省南昌东管理中心 2019 年桥梁航标养护工程询比采购文件》（以下简称《采购文件》）第二章《供应商须知》第 2.2 款和 2.3 款规定，采购人决定对《采购文件》中的有关内容作如下补遗：

1、随本补遗书一同发布工程量固化清单，请各供应商自行下载。

2、疫情期间，由于场地受限，响应文件递交地点由江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌东管理中心东乡养护所三楼会议室改为江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌东管理中心东乡养护所篮球场（办公楼西北侧）。响应文件递交的截止时间（商务文件开标时间）为 2020 年 3 月 9 日 15 时 30 分，供应商应于当日 15 时 00 分至 15 时 30 分由法定代表人或其委托代理人递交响应文件。响应保证金的递交截止时间为：2020 年 3 月 6 日 16 时 30 分之前。

3、参与本次工程询比采购的供应商请自备防护口罩，做好防疫措施。不得乘坐公共交通，须自行开车前来，各供应商只能委派一人进入开标现场，进入现场后不得随意走动，听从采购人安排。

4、参与询比采购的人员请出具新型冠状病毒肺炎防疫情况表（表格见附件，请加盖公章后与响应文件一起递交）。

5、标段最高响应限价见下表：

标段	细目名称	最高响应单价（元）	最高响应限价（含3%不可预见费及安全生产费）（元）
QL	袁河大桥桥柱标 （定制支架）	26627	¥192681
	抚河特大桥桥柱标 （定制支架）	30155	
	袁河大桥桥涵标 标牌尺寸 1.5×1.5m	19757	

江西公路开发有限责任公司
南昌东管理中心东乡养护所
2020年3月3日



附件:

新型冠状病毒肺炎防疫情况表

委托代理人姓名		14天内有湖北等疫区旅居史	口是口否
户籍		14天内与来自疫区人员接触	口是口否
家庭住址		14天内与确诊或疑似病人接触	口是口否
现居住地址		14天内与发热症状人员接触	口是口否
身份证号		14天内有发热、乏力、干咳	口是口否
联系电话		14天内是否集中隔离留观过	口是口否
本公司对提供的健康相关信息的真实性负责，如因不实信息引起疫情传播和扩散，本公司愿意承担由此带来的全部责任			

单位: _____ (盖公章)

年月日

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制的。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的采购人须知、通用合同条款、专用合同条款、采购需求及图纸等阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为响应报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的合格的工程量，由承包人按采购文件规定的计量方法，经监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单第100章是参考《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》第七章技术规范的相应章节的，因此，工程量清单中第100章工程子目的范围与计量等应与《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》第七章技术规范相应章节的范围、计量与支付条款及采购需求、施工图结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应在第五章“采购需求”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按合同约定进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 响应报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、规费、措施项目费用、税费、利润、建筑垃圾清运及其他项目费用等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指示完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 响应人在响应报价时，应按工程量清单第100章至建筑安装工程费合计金额的3%以“不可预见费”名称列入响应报价汇总表中。

2.6 响应人在响应报价时，对列入工程量清单100章102-3安全生产费（含交通维护费）支付子目的报价不得超过招标人公布的最高响应限价的3.0%。在该项工作内容发生并经监理人审核后，按专用合同条款、专用合同规范和工程量清单计量规则的有关规定计量与支付。

响应人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2.7 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总价之中。

2.8 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.9 在工程量清单中标明的不可预见费，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15.6条的规定，根据工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

3. 计日工说明

本项目不使用计日工。

4. 其他说明

4.1 工程量清单采用固化清单；

4.2 工程量固化清单以补遗书形式发布在江西省高速集团南昌东管理中心网站 (<http://www.jxgsdgzx.com/>) 通告栏，请响应人下载填报。

响应人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

南昌东管理中心2019年桥梁航标养护工程响应报价汇总表

标段：QL

序号	章次	科目名称	金额(元)	备注
1	100	总则	8391	
2		桥梁、涵洞	0	
3	第100章至600章清单合计		8391	
4	不可预见费= (3*3%)		252	
5	响应报价5=(3+4)		8643	

响应人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）



南昌东管理中心2019年桥梁航标养护工程工程量清单

标段：QL

第100章 总则

序号	细目号	细目名称	单位	数量	工程量计量	工程内容	响应单价 (元)	响应合价 (元)	备注
1	101	通则							
2	101-1	保险费							
3	-a	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	1. 承包人按照合同条款约定的保险费率及保费计算方法办理第三者责任险，根据保险公司的保单金额以总额为计量单位； 2. 保险期为合同约定的施工期及缺陷责任期	根据合同条款办理第三者责任险	3000.00	3000	
4	102	工程管理							
5	102-1	竣工文件编制费	总额	1			0.00	0	
6	102-3	安全生产费（含交通维护费）	总额	1	按招标控制上限价的3.0%以总额为计量单位	按照投标人须知10.6条、合同条款等落实安全生产和交通维护	5391	5391	
		合计						8391	

响应人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）



南昌东管理中心2019年桥梁航标养护工程工程量清单

标段: QL

建筑安装费

序号	细目号	细目名称、规格	单位	数量	工程量计量	工程内容	响应单价 (元)	响应合价(元)	备注
1	2	桥柱标(定制支架)							
2	2-1	袁河大桥桥柱标 (定制支架)	套	4	依据图纸所示位置及尺寸,按 图示数量,以套为单位计量	1.对原有灯槽、灯架进行除锈防蚀; 2.刷底漆;3.更换航标灯;4.固定供 电电源;		0	
3	2-2	抚河特大桥桥柱标 (定制支架)	套	1	依据图纸所示位置及尺寸,按 图示数量,以套为单位计量	1.对原有灯槽、灯架进行除锈防蚀; 2.刷底漆;3.更换航标灯;4.固定供 电电源;		0	
4	2-3	袁河大桥桥涵标 标牌尺寸 1.5×1.5m	套	2	依据图纸所示位置及尺寸,按 图示数量,以套为单位计量	1.对原支架进行除锈防蚀;2.刷底 漆;3.增设灯架槽和灯架;4.安装桥 涵灯;5、粘贴反光膜;6、固定供电 电源。		0	
		合计						0	

响应人: (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)