

南昌东管理中心新建交安设施钢结构大棚工程施工二次询 比采购成交候选人公示

南昌东管理中心新建交安设施钢结构大棚工程施工二次询比采购评标结果经评标委员会评审，并由南昌东管理中心新建交安设施钢结构大棚工程施工二次询比采购工作领导小组审定，现将该项目成交候选人公示如下：

序号	成交候选人单位名称	投标报价(元)	推荐意见
1	江西省城建房屋建筑工程有限公司	1062986.98	第一成交候选人
2	江西银鹰建设集团有限公司	996000.00	第二成交候选人

同时根据招标文件规定，本次招标成交候选人公示同步对成交候选人相关信息进行公示：

上级监督部门：江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌东管理中心纪检监察室

地 址：江西省南昌市进贤县温家圳南昌东管理中心

电 话：0791—86134062

邮 编：330000

举报时效：2021年3月1日下午17：00

附 1：第一成交候选人相关信息；

附 2：第二成交候选人相关信息；

附 3：被否决投标人的投标名称、否决原因和依据

附件：中标候选人填报的项目业绩

江西省高速公路投资集团有限责任公司

南昌东管理中心东乡养护所

二〇二一年三月二十六日



附 1：第一成交候选人相关信息

第一成交候选人：江西省城建房屋建筑工程有限公司

(一) 工程概况

南昌东管理中心东昌高速公路罗湖养护站院内东南面新建一栋一层钢结构大棚，主体为钢结构，建筑层数：地上一层；建筑高度：8.75 米；建筑面积：739.48 m²。质量目标：确保合格及优良；工期 50 天（日历天）；安全目标：确保安全生产无事故。

项目经理资质

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：陈雁升
性别：男
出生年月：1981年09月14日
注册编号：赣236141427983
聘用企业：江西省城建房屋建筑工程有限公司
注册专业：建筑工程（有效期至2023/07/07）

发证机关：2022年07月08日

江西住房和城乡建设厅网站：<http://jzj.jxjst.gov.cn/>

项目经理二个业绩

建设单位	项目名称	建筑规模	开、竣工日期	在建成已完	工程质量等级
信丰县小河镇中心小学	信丰县小河镇中心小学新建教学楼及附属工程	2400.72 m ² /4125188.20 元	2018.11.29-2019.5.28	已完	合格
抚州市临川区教育体育局	抚州市临川区文昌里学校建设项目一期	22389.55 m ² /61255696.65 元	2019.11.22-2021.1.21	已完	合格

采购响应人：江西省城建房屋建筑工程有限公司（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：陶良俊（签字）

项目技术负责人资质

姓名：王敏
Full Name: 王敏
身份证号：360121198007295813
ID Number: 360121198007295813
资格名称：工程师(建设工程)
Qualification: 工程师(建设工程)
专业名称：结构
Profession: 结构
批准日期：2014年12月22日
Approval Date: 2014年12月22日
批复文件：洪人社发【2015】44号
Approval Document: 洪人社发【2015】44号

工作单位：江西省城建房屋建筑工程有限公司
Work Unit: 江西省城建房屋建筑工程有限公司

管理号：3600112301178
File No: 3600112301178


签发日期：2015年12月28日
Issued on: 2015年12月28日

项目技术负责人六个业绩如下表：

建设单位	项目名称	建筑规模	开、竣工日期	在建成已完	工程质量等级
兴国县第三中学	兴国三中附属设施改造工程	3458518.56 元	2019.2.19-2019.9.19	已完	合格
信丰县小河镇中心小学	信丰县小河镇中心小学新建教学楼及附属工程	2400.72 m ² /4125188.20 元	2018.11.29-2019.5.28	已完	合格
定南县教育体育局	定南五小综合楼及附属工程	7251.1 m ² /16341384.47 元	2018.4.23-2018.12.31	已完	合格
抚州市临川区教育体育局	抚州市临川区文昌里学校建设项目一期	22389.55 m ² /61255696.65 元	2019.11.22-2021.1.21	已完	合格
赣州市沙河中学、赣州市章贡区建设集团投资有限公司	赣州市章贡区沙河中学改扩建项目	33349.24 m ² /87694384.43 元	2020.12.8-2022.9.19	在建	合格
赣州保税实业集团有限公司	赣州综合保税区B-10地块6#、8#厂房建设工程	35000 m ² /90000000.00 元	2020.12.15-2021.5.15	在建	合格

附 2：第二成交候选人相关信息

第二成交候选人：江西银鹰建设集团有限公司



附 3：被否决投标人的投标名称、否决原因和依据

经南昌东管理中心新建交安设施钢结构大棚工程施工二次询比采购评标委员会评审，本项目共有 4 家投标人报名，共有 4 家投标人在规定时间投递响应文件，其中有 2 家投标人未通过第一信封（商务与技术文件）评审，未通过评审原因如下：

1. 江西中丰建筑工程有限公司

所提交的响应文件（商务及技术文件）中，响应函填写有响应报价，不符合评标办法 2.1.1、2.1.3 第一个信封（商务与技术文件）评审标准第（7）条“响应文件中未出现有关响应报价的内容”规定，评审不予通过。

2. 宝龙建设集团有限公司

所提交的响应文件（商务及技术文件）中，响应函填写有响应报价，不符合评标办法 2.1.1、2.1.3 第一个信封（商务与技术文件）评审标准第（7）条“响应文件中未出现有关响应报价的内容”规定，评审不予通过。