

南昌东管理中心 2021 年车道优化改造工程设计服务采购询价函

各应价人：

1. 询价项目基本情况及要求

1.1 南昌东管理中心 2021 年车道优化改造工程已由路网运营公司批准实施，本项目机电工程施工招标已经完成，现为完成施工设计工作进行询价。项目业主和询价人为南昌东管理中心，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为江西公路开发有限责任公司 14.3%，江西省交投集团 85.7%，招标人为江西省交通投资集团有限责任公司南昌东管理中心。

根据《江西省高速公路联网管理中心关于开展全省高速公路 ETC 车道专项自查工作的函》、《江西省高速集团关于进一步提升联网收费运营能力的通知》要求，为做好通行保障工作，提高入、出口货车通行效率，优化调整混合车道比例，提升收费站通行保畅能力，结合各所站报送情况，及现场实地调研情况，确定了对玉山等 15 个收费站 MTC（土建）车道改混合车道及新增入、出口称重车道和复式岗亭。

询价范围包括：南昌东管理中心拟在东乡西、罗湖、杜市、桥东、丽村、樟树东、新干北、双金、冈上收费站总共增设九条入口称重检测车道和两条出口称重车道；在玉山、上饶经开区、弋阳等收费站总共改造五条 MTC 车道改混合车道、两个土建车道改混合车道、新增复式收费八套。采购、安装、调试、培训及二年维保等服务。工程造价总预算为 590.4 万元。

1.2 采购内容：完成南昌东管理中心 2021 年车道优化改造工程的施工图设计，预算编制，施工期技术指导和变更设计，配合完成交竣工验收等。

1.3 设计资格要求：具有独立法人资格，且持有工商行政主管部门颁发的有效企业法人营业执照；具有公路行业（交通工程）专业甲级资质。

1.4 最高限价：16 万元。

2 应价文件的格式

如有意向，请按照后附应价文件格式，做好应价表并签字盖章，密封后于 2021 年 10 月 20 日 10:30 时前递交到询价人处，逾期不予受理。

3 应价文件的拆封

询价人将在纪检监察人员的监督下，于 2021 年 10 月 20 日 10:30 时拆封文件。高于最高限价的价格无效。

4 决标方式

根据收到的文件，以最低价格为第一中标候选单位。

5 联系方式

询价人：江西省交通投资集团有限责任公司南昌东管理中心

地址：江西省南昌市进贤县温家圳

联系人：梅先生

电话：0791-86134066

E-mail: 1658883@qq.com

江西省交通投资集团有限责任公司南昌东管理中心

二〇二一年十月二十日



南昌东管理中心 2021 年车道优化改造工程设计服务采购应
价函

应价表

单位：人民币元

项目名称		设计费（元）	备注
南昌东管理中心 2021 年车道优化 改造工程设计服 务	勘察设 计 费		
合计（元）：		小写：	
		大写：	

应价人（盖单位章）： _____

法定代表人或其委托代理人（签字）： _____

联系电话： _____

注：表后附本企业营业执照副本和资质证书副本彩色复印件。

法人代表授权书格式

致：南昌东管理中心

本授权书声明：(法人代表姓名、职务)为(谈判供货商全称)的法人代表，(法人代表姓名)授权(被授权人的姓名、职务)为本单位的合法代表人，就(项目名称)的谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务，包括签署谈判书、谈判响应文件、与买方洽谈、签订合同以及处理与此有关的一切事物。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

谈判承包商(全称)(盖章)

法人代表签字：

被授权人签字：

注：法人及法人代表身份证复印件附后