

南昌南管理中心东乡养护所沪昆高速梨园至东乡改扩建路段过渡期 日常养护工程施工采购文件补遗书(第001号)

各供应商：

根据《南昌南管理中心东乡养护所沪昆高速梨园至东乡改扩建路段过渡期日常养护工程施工采购文件》（以下简称“采购文件”）第二章供应商须知第2条中相关规定，采购人决定对采购文件中的相关内容作出如下修改：

一、采购文件修改

第一条 采购人对南昌南管理中心东乡养护所沪昆高速梨园至东乡改扩建路段过渡期日常养护工程施工工程量清单进行修改，请供应商以修改后的清单为准进行填写。

二、延期开标事宜

本项目文件获取截止时间、响应截止时间、响应保证金到账截止时间、开标时间等相关内容作出如下调整：

(1) 文件获取截止时间：至 2026年3月22日17时00分；响应截止时间：2026年3月23日上午9时30分；响应保证金到账截止时间：同响应截止时间；第一个信封(商务及技术文件)开标时间：同响应截止时间。

采购人：江西公路开发有限责任公司南昌南管理中心东乡养护所

采购代理机构：江西交投嘉特信招标咨询有限公司

2026年3月18日

